

工事請負契約書

第1条 発注者 (以下「甲」という。)及び浄化槽工
事業者 (以下「乙」という。)は、鏡石町合
併浄化槽設置整備事業補助金の交付を受けて甲が行う合併処理浄化槽の設置工事に
関し、対等な立場でこの契約を締結し、信義を守り誠実にこれを履行する。

第2条 この契約は、次に掲げる工事に適用される。
工事の場所 鏡石町 番地
工事の期間 年 月 日から 年 月 日まで
設置する浄化槽

浄化槽法（昭和53年法律第43号）第4条第1項の規定による構造基準に適合し、
かつ生物化学的酸素要求量（以下「BOD」という。）除去率90%以上、放流水の
BODが20mg/リットル（日間平均値）以下の機能を有する所の、別添する図面
及び仕様書に係る合併処理浄化槽

工事の請負代金及び支払方法
金額 円
支払方法 1. 現金 2. その他（ ）

第3条 乙はこの契約と添付の図面及び仕様書に基づき、前条の期間内に工事を完成して契
約の目的物を甲に引渡すものとし、甲は、引渡しと引き換えにその請負代金全額の支払い
を完了する。

第4条 乙は、この契約に係る工事を、浄化槽法第29条第3項に従い浄化槽設備士
に実施に監督させ、又は自ら浄化槽設備士の資格を有して、工事
に実地に監督しなければならない。

第5条 甲及び乙はこの契約によって生じる権利又は義務を、第三者に譲渡又は継承させて
はならない。但し、相手方の承諾を得た場合は、この限りでない。

第6条 乙は、この契約の履行について、工事の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、
又は請け負わせてはならない。但し、予め甲の書面による承諾を得た場合は、この限りで
ない。

第7条 乙は、浄化槽法第4条第3項の規定による浄化槽工の技術上の基準及び鏡石町が
定める工事の基準に従って工事を行わなければならない。

第8条 甲は、やむを得ない場合には、工事内容を変更し、又は工事着手を延期し、若しく
は工事を一時中止することを求めることができる。この場合において、請負代金額又は工
期を変更する必要があるときは、甲乙協議して定めるものとする。

2 本条による変更、延期、又は中止による損害は乙の責に帰すべき場合を除き、甲が負担
する。

第9条 乙は、乙の責に帰することができない事由により工期限内に工事を完成することがで
きないときは、甲に対して、遅滞なく、その事由を明示して工期の延長を求めることがで
きる。この場合、その延長日数は、甲乙協議して定める。

第10条 工事の完成引渡しまでに工事目的物その他工事施工について生じた損害は、乙の負
担とする。但し、その損害のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものは、甲の負担と
する。

第11条 乙は、工事のため第三者に損害を及ぼしたときは、その賠償の責を負う。但し、甲
の責に帰すべき事由による場合は、甲がその責を負うものとする。

第12条 乙は、鏡石町が定める合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱に基づき、所定
の期間内に所定の書類及び写真を、甲に提出しなければならない。

第13条 甲は、工事が本契約の規定又は第7条に定める基準に適合しないと認めるときは、
乙に対し、相当の期限を定めてその瑕疵の補修を請求することができる。

2 甲は、浄化槽法第7条の規定により、水質に関する検査を受け、その検査の結果、浄化

槽の工事について改善の指摘を受けた場合は、乙に対し、相当の期限を定めてその瑕疵の
補修を請求し、又は補修に代わる損害賠償を請求することができる。

3 前項に定める請求は、浄化槽の工事についての改善の指摘が甲の責に帰すべき事由に基
づくものである場合には、することができない。

第14条 瑕疵の補修又は損害賠償請求権の行使は、引渡し後5年以内に行わなければなら
ない。

第15条 次の各号の一に該当するときは、甲又は乙は催告その他何等の手續を要せずこの契
約を解除することができる。

(1) 第1条に基づく鏡石町合併処理浄化槽設置整備事業補助金が交付されないこととなっ
たとき。

(2) 工事用地につき、工事施工が著しく困難と判断される瑕疵が発見されたとき。

2 前項により、この契約が解除された場合、乙はこの契約の履行のために乙において要し
た費用及び乙において甲のために既に支出した立替金を甲に請求することができる。

第16条 甲は乙が工事を完成するまでは、乙の損害を賠償して、この契約を解除するこ
とができる。

2 甲は乙の契約違反によりこの契約の目的を達することができなくなったと認めるときは、
催告その他何等の手段を要せず、この契約を解除することができる。この場合、甲は甲の
被った損害の賠償を乙に請求することができる。

第17条 次の各号の一に該当するときは、乙は催告その他何等の手段を要せず、この契約を
解除することができる。

(1) 第8条に基づき、工事が一時中止され又は甲の責に帰すべき事由により着工期日が延
期された場合に、工事の一時中止又は着工期日の延期の状態が10日間以上継続したと
き。

(2) 甲が請負代金を所定の期日に支払わなかったとき又は請負代金の支払い能力を欠くこ
とが明らかになったとき。

(3) 甲がこの契約に違反し、その結果、この契約を履行できなくなったと乙が認めたとき

2 前項によってこの契約が解除された場合は、甲は乙の損害を賠償するものとする。

第18条 乙の責に帰すべき事由により、標記引渡期日（工期が変更された場合は、変更後の
工期に基づいて定められる引渡期日）までに工事の目的物を引渡すことができない場合は、
甲は、遅滞日数1日につき請負代金総額の 分の1の違約金を請求することができる。

2 甲がこの契約に基づいて、乙に支払うべき金額を所定の期日までに支払わないときは、甲
は当該金額につき、支払期日の翌日から支払完了の日まで日歩 銭の割合による遅延
損害金を乙に支払うものとする。

第19条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて、甲乙協議の上定めること
とする。

以上契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名捺印の上各自1通を保有する。

年 月 日

甲 注文者 住所 鏡石町 番地

氏名

乙 請負者 住所

氏名

(浄化槽工事登録番号又は届出番号)